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CONTRATO N2 53/2025

O MUNICIPIO DE PONTO CHIQUE, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n°
01.612.500/0001-47, com sede administrativa na Praca Santana, n. 242 - Centro - cidade de
Ponto Chique/MG, neste ato aqui representado pelo prefeito municipal senhor Geraldo
Magela Flavio Rabelo, a seguir denominado simplesmente “Contratante”, e de outro a
empresa CONSTRUTORA FANAG LTDA, inscrita no CNP] sob o N2 17 329 294/0001-00, R JOAO
RAMOS, 685, Novo Tempo, Ponto Chique/ MG, 39328000, a seguir denominado “Contratada”,
neste ato representada pelo Sr Adriano Vieira de Almeida, inscrito CPF n® 04636408616, e-mail
construtorafanag@gmail.com tém entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento
de Contrato, devidamente autorizado, que se regera pelas normas da Lei Federal n®.
14.133/21, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato da Modalidade 3/2025, nos
termos constantes neste instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE
SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA
MUNICIPAL NESTOR ALVES CLEMENTINO NA SEDE DO MUNICI{PIO DE PONTO CHIQUEMG. .

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

I - O valor global do presente contrato sera de R$ R$ 179.950,00 ( cento e setenta e nove mil e
novecentos e cinquenta reais ), ja incluidos todos os impostos, taxas e demais despesas, tais
como BDI, frete, seguro, garantia e quaisquer outras que sejam pertinentes, conforme
tabela anexa a este contrato.

IT - DA VINCULACAO

Todas as condigdes e obrigagoes estabelecidas neste contrato estao vinculadas e
subordinadas ao Edital do Processo Licitatorio n? 064/2025, Concorréncia Eletronica n?
003/2025, ao Termo de Referéncia, projetos, memoriais e demais documentos que passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcrigao. O descumprimento de
quaisquer disposi¢oes constantes nesses documentos podera ensejar a rescisdo contratual,
conforme os termos da Lei n® 14.133/2021 e demais normativas aplicaveis.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA

I - Os recursos orgamentarios previstos e destinados a cobertura das despesas objeto deste
contrato sairdo por conta da seguinte dotacdo orgamentaria: 11.01.01.

06.01.03.12.361.0016.3061.4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes - Ficha 553 - Fonte
1500001001 Recursos Nao Vinculados de Impostos

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DA OBRA

I. O prazo para execucao da obra sera de 03 (trés) meses, de acordo com o cronograma
de servigos que sera fornecido pelo CONTRATANTE na assinatura do contrato.

II. O inicio dos servigos dar-se-a a partir da data de emissao da respectiva Ordem de
servigo emitida pelo CONTRATANTE.

a. Cabera a CONTRATADA submeter a aprovacao da Prefeitura Municipal para
obter a licenga de construgao para a execugao da obra, nao sendo permitido seu
inicio sem esse documento. Tal alvara configura-se como etapa de servigo.

b. Cabera a CONTRATADA emitir o registro de responsabilidade técnica (RRT) ou
anotacao de responsabilidade técnica (ART) de seus técnicos e/ou construtora
para a execugao da obra.

c. A obra devera ser executada seguindo o cronograma que sera fornecido pelo
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS

I. - A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, como
todas as instalagoes e equipamentos em perfeitas condigoes de
funcionamento e devidamente testados.

II. - Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da
comunicagao oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Ser4, entéo, firmado o Termo de Entrega, de acordo com o
Art. 140, inciso I, alinea a e b, da Lei N2 14.133/2021.

III. - A Lein?14.133/2021, no Art. 140 estabelece que o recebimento de obras
de engenharia para obras publicas é o ato administrativo que atesta a
conformidade da obra com o projeto e as especificagdes técnicas, bem como
a sua aceitacao pela Administragdo Publica.

IV. - O recebimento de obras de engenharia para obras publicas deve ser
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realizado por uma comissao de recebimento, composta por servidores
publicos da Administragao Publica ou por profissionais contratados para
esse fim.

V. - A comissao de recebimento deve verificar, no minimo, os seguintes
aspectos da obra:

a. Conformidade com o projeto e as especificagdes técnicas;

b. Qualidade dos materiais e servicos executados;

c. Conformidade com os padroes de acessibilidade;

d. Conformidade com as normas de seguranca;

e. Auséncia de defeitos e vicios.

VI. - No caso de a comissao de recebimento constatar a existéncia de defeitos
ou vicios na obra, deve elaborar um relatorio circunstanciado, contendo as
especificagoes dos defeitos ou vicios, as providéncias que devem ser
tomadas para a correcao dos defeitos ou vicios e o0 prazo para a execugao
das providéncias.

VII. - O recebimento de obras de engenharia para obras publicas deve ser
realizado em duas etapas:

a. Recebimento provisorio: O recebimento provisério € realizado apds a
conclusdo da obra, mas antes da sua entrega a Administragao Publica.
O recebimento provisorio atesta a conformidade da obra com o projeto
e as especificagOes técnicas, mas nao atesta a sua aceitacdo pela
Administragao Publica.

b. Recebimento definitivo: O recebimento definitivo é realizado apos a
entrega da obra a Administragao Publica. O recebimento definitivo
atesta a conformidade da obra com o projeto e as especificacoes
técnicas e a sua aceitagdo pela Administracao Publica.

VIIIL. - O recebimento definitivo da obra deve ser realizado no prazo de até 90
(noventa) dias, contado da data da comunicacao da CONTRATADA. No caso
de a Administracao Publica nao realizar o recebimento definitivo da obra no
prazo de 90 (noventa) dias, a obra é considerada recebida de forma tacita.

IX. - O recebimento de obras de engenharia para obras publicas ¢ um ato
administrativo importante, pois atesta a conformidade da obra com o
projeto e as especificagOes técnicas e a sua aceitagao pela Administragao
Publica. O recebimento de obras de engenharia deve ser realizado de forma
rigorosa, para garantir que a obra esteja em conformidade com os padroes
de qualidade e seguranca exigidos.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

I. - Os pagamentos serao efetuados de acordo com as medicoes da obra, com o atesto da
fiscalizacdo, da nota fiscal/fatura correspondente a execucao da obra e de acordo com
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o cronograma fisico-financeiro.

- O prazo para pagamento sera agrupado por periodo e serdo executados pela
Diretoria de Financas nas datas estabelecidas no cronograma de pagamentos da
Prefeitura Municipal de Ponto Chique/MG, em respeito a ordem cronoldgica de
liquidacdo estabelecida no documento fiscal e a disponibilidade financeira das fontes
de recursos.

- Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO.

- ApOs a realizacao das medicgoes, serdo emitidos “Boletins de Medigao dos Servigos”,
em 2 (duas) vias, que deverao ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel
Técnico, o qual ficard com uma das vias.

- As medicoes dos itens discriminados na planilha orcamentdaria serao realizadas nas
datas previamente fixadas, de acordo com o cronograma de execugao fisica e
financeira da obra, tomando por base as especificagoes e os desenhos de projeto.

- Somente serao objeto de medigao as parcelas dos servicos que estejam totalmente
concluidas.

CLAUSULA SETIMA - DO INADIMPLEMENTO

L.

- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a atualizagao
monetaria sera calculada por meio da aplicacao da seguinte férmula: EM = VA x N x
I, onde:

EM = Encargos Moratorios VA = Valor em Atraso

N =

Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a realizada I =

Indice de compensacéo financeira, assim apurado:

I=1/100 365
I=6/100
365
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1=0,00016438

i = taxa percentual anual no montante de 6% (seis por cento).

PARAGRAFO PRIMEIRO - A compensacao financeira devera ser cobrada em nota
fiscal/fatura apos a ocorréncia, desde que certificada pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos seus
encargos sociais, comerciais e fiscais, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento
ao CONTRATANTE, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

I. - ALein®14.133/2021, que instituiu o novo marco legal das licitacoes e contratos
administrativos, estabelece prazo de vigéncia de um contrato de obra de engenharia
para obras publicas, esta é regida pelos Artigos 105 a 114, podendo ser de até 5 anos.

II. - Basicamente, o prazo de vigéncia contratual deve ser suficiente para viabilizar o
prazo de execucao, de substituigao ou de reparo (caso necessarios), recebimento
provisério, definitivo e pagamento.

ITI. - A fixacao de vigéncia contratual, entdo, ndo deve ser estabelecida aleatoriamente,
mas sim decorrer da soma desses prazos.

IV. - Além disso, a lei estabelece que o prazo de vigéncia de um contrato de obra de
engenharia para obras publicas pode ser prorrogado por até 5 anos, desde que haja
previsao no edital ou no contrato e que a autoridade competente ateste que as
condigOes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administragao Publica.

V. - E importante destacar que a vigéncia de um contrato de obra de engenharia para
obras publicas deve ser definida com base nas caracteristicas especificas da obra e nos
interesses da Administracao Publica.

VI. - Dessa forma o prazo de vigéncia sera 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data
de expedicdo do contrato, convalidado pela assinatura dos signatarios, podendo ser
prorrogado conforme disposto na Lei n? 14.133/2021.
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CLAUSULA NONA - DA ALTERACAO CONTRATUAL (DOS ACRESCIMOS E DAS
SUPRESSOES)

I. - Nas alteracoes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei n?
14.133/2021, a CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras e nos servigos, conforme
disposto no caput do art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

II. - Deverao, ainda, ser observadas as disposigoes contidas nos artigos subsequentes
(126 a 136), da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

I. - Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

II. - Manter atualizados no canteiro de obras, alvaras, certidoes, licencas, evitando
interrupgoes por embargos;

III. - Manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da mesma;

IV. - Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro;

V. - Apresentar, ao final da obra, a documentagao prevista no Contrato de Empreitada
Global;

VI. - Para execucao da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da empresa o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e o que se
fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

VII. - A empresa mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em
todos os atos, de modo que as comunicagoes feitas ao preposto serao consideradas
como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro.

VIIIL. - O profissional devidamente habilitado, preposto da empresa, devera estar registrado
no CREA/AC ou CAU/AC como responsavel técnico pela obra.

IX. - Fica a empresa obrigada a proceder a substituicao de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servi¢o na obra, se isso lhe for exigido
pela fiscalizagao, sem haver necessidade de declaracao quanto aos motivos.

a. A substituicdo devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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II. - Quando da realizagao do contrato exigir o cumprimento de todas as
obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e nos termos da proposta apresentada;

III. - Devera 0 CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por
servidor ou comissao especialmente designada;

IV. - Constatadas irregularidades deverao notificar a CONTRATADA por escrito
acerca das eventuais ocorréncias;

. - Sera admitida a subcontratacdo, até o limite de 30% (trinta por cento) do orgamento,
desde que haja a anuéncia do CONTRATANTE, por meio de seu poder discricionario,
analisada a oportunidade e conveniéncia em cada caso.

- A subcontratacao se justifica por se tratar de uma obra que contempla servigos
complementares as atividades comuns, necessitando de empresas com atuacao em
atividade especifica. A Subcontratacao pode assim trazer celeridade na execucgao da
obra, diminuindo transtornos a populagao.

- Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacgao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacgao.

- Ndo havera qualquer vinculo entre o Municipio de Ponto Chique/MG e a empresa
subcontratada, inclusive no que diz respeito a medigoes e pagamentos.

- A subcontratacao depende de autorizagdo prévia do CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar, por meio de seu poder discricionario, analisada a oportunidade e
conveniéncia em cada caso, se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacao
técnica necessarios para a execucgao do objeto.

- A solicitagao de autorizacao para subcontratagao devera conter a indicagao do valor
global e da parte da obra a ser subcontratada, bem como a apresentacao de todos os
documentos exigidos para habilitagao no edital em nome da subcontratada;

- A CONTRATADA apresentara ao COTRATANTE, toda a documentacao que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, bem como a sua habilitagao juridica, que sera
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

- E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na contratacao ou atue na fiscalizacdo ou na gestao
do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

. - O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre que
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solicitada pelo CONTRATANTE, a documentacao de regularidade fiscal das empresas
subcontratadas, sob pena de rescisao caso a situacao nao seja regularizada no prazo
de até 30 (trinta) dias.

- O CONTRATADO devera a substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipétese de extingao da subcontratacao, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o CONTRATANTE,
sob pena de rescisao, sem prejuizo das sangoes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substitui¢do, hipotese em que ficara responsavel pela execugao da
parcela originalmente subcontratada.

- A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo cumprimento, tanto por si prépria
quanto por parte da empresa subcontratada, da observancia e cumprimento das
obrigacoes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

- O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, a comprovagao dos
pagamentos de saldrios e outras verbas trabalhistas referentes aos trabalhadores
envolvidos na execuc¢ao do objeto do contrato firmado com o Municipio de Ponto
Chique/MG, sejam trabalhadores da empresa CONTRATADA, sejam trabalhadores de
empresa subcontratada.

- A empresa CONTRATADA devera fornecer, ao CONTRATANTE, sempre que
solicitada, a relacao atualizada dos trabalhadores envolvidos na execugao do objeto

contratual, tanto daqueles que integrem os quadros da CONTRATADA, quanto dos que

integrem os quadros de empresa subcontratada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

L.

II.

II1.

IV.

- No que diz respeito a fiscalizacao de obras e servicos de engenharia para obras
publicas a Lei n® 14.133/2021, diz que esta deve ser realizada pela Administragao
Publica ou por empresa especializada contratada para esse fim.

- A fiscalizagao tem por objetivo assegurar o cumprimento das obrigagoes da
CONTRATADA, principalmente no que se refere a execugao da obra, a entrega dos
servigos e a correcao de defeitos e vicios.

- A fiscalizagao deve ser realizada de forma sistematica e continua, com o objetivo de
acompanhar o andamento da obra, verificar a qualidade dos servicos executados e
identificar possiveis irregularidades.

- A fiscalizacao deve ser realizada por profissionais qualificados, com conhecimento
técnico da obra e da legislagao aplicavel.

- A Lein?14.133/2021 estabelece que a fiscalizagao de obras e servigos de engenharia

deve contemplar, no minimo, as seguintes atividades:
a. Acompanhamento do cronograma fisico-financeiro da obra;
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b. Verificacao da conformidade dos servicos executados com o projeto e as
especificagoes técnicas;

c. Verificacao da qualidade dos servigos executados;

d. Identificagdo de possiveis irregularidades;

e. Emissao de relatorios técnicos sobre o andamento da obra.

VI. - Além dessas atividades, a fiscalizagdo também pode realizar outras atividades,
conforme necessario, como:

a. Orientacdao a CONTRATADA sobre a execucao da obra;

b. Aplicacao de penalidades = a CONTRATADA em caso de descumprimento
das obrigagoes contratuais;

c. Recebimento da obra ou dos servicos executados.

VII. - A fiscalizagao é uma atividade essencial para garantir a qualidade e a eficiéncia das
obras publicas. A realizacao de uma fiscalizacdo eficaz contribui para evitar atrasos,
superfaturamento e irregularidades nas obras publicas.

VIII. - Para tanto, conforme a Lei n? 14.133/2021 foram elencados abaixo alguns aspectos
relevantes da fiscalizacdao de obras e servigos de engenharia para obras publicas:

a. Responsabilidade pela fiscalizagao: A fiscalizagao de obras e servigos de
engenharia pode ser realizada pela Administragao Publica ou por empresa
especializada contratada para esse fim.

b. Objetivos da fiscalizacao: A fiscalizagao tem por objetivo assegurar o
cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA, principalmente no que se refere
a execugao da obra, a entrega dos servicos e a correcdo de defeitos e vicios.

c. Atividades da fiscalizacao: A fiscalizacdao deve contemplar, no minimo, as
seguintes atividades: acompanhamento do cronograma fisico-financeiro da obra,
verificacao da conformidade dos servigos executados com o projeto e as
especificacOes técnicas, verificacao da qualidade dos servigos executados,
identificagao de possiveis irregularidades e emissao de relatorios técnicos sobre
o andamento da obra.

d. Importancia da fiscalizagao: A fiscalizagdo ¢ uma atividade essencial para
garantir a qualidade e a eficiéncia das obras publicas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA
CONTRATUAL

I. - A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as
ART/RRT referentes a execucao da obra conforme os projetos fornecidos
pelo CONTRATANTE. A guia da ART/RRT devera ser mantida no local dos
servicos bem como o alvara de licenga de construgao.

II. - Com relacdo ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, entende-se
que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e nao de
prescricao.
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- O prazo prescricional para intentar agao civil é de 10 anos, conforme Art.
205 do Cddigo Civil Brasileiro.

- Conforme previsto na Lei n? 14.133/2021 a administracao podera exigir
garantia acerca da execucao do contrato (Art. 96) ou garantia da proposta
(art. 58). A garantia da proposta pode ser exigida como requisito de pré
habilitacdo, em até 1% do valor do estimado para a contratacao.

. - O seguro-garantia consiste em contrato firmado entre o particular

contratado e uma instituicao seguradora disposta a arcar com os riscos de
eventual inadimplemento. Sua funcao é resguardar a satisfacdo de eventual
crédito da Administracao decorrente de alguma infracao cometida pela
CONTRATADA.
- Segundo o art. 102 da Lei 14.133, nas contratacoes de obras e servigos de
engenharia o edital podera prever a faculdade de a sequradora, em caso de
inadimplemento pela CONTRATADA, assumir a execugao e concluir o objeto
do contrato.
- A Seguradora se reserva o direito de exercer a clausula de step-in, nos
termos do art. 102 da Lei n? 14.133/2021, caso a Contratada nao inicie ou
nao conclua a obra ou servi¢co no prazo e com as condi¢oes previstas no
contrato.
- Considerando que a garantia contratual tem por objetivo assegurar o
cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA, principalmente no que se
refere a execugao da obra, a entrega dos servicos e a corregao de defeitos e
vicios;
- Considerando que a analise de riscos demonstra que a obra de engenharia
estd sujeita a diversos riscos que podem gerar impactos negativos para a
Administracao Publica, como atrasos na entrega, vicios de qualidade, custos
adicionais e até mesmo a paralisagdo da obra.
- O seguro garantia é uma ferramenta eficaz para mitigar esses riscos e
garantir a protecao da Administracao Publica, uma vez que o seguro
garante o reembolso dos valores pagos a contratada em caso de:

a. Inadimplemento das obrigacoes contratuais pela contratada;
Rescisao do contrato por culpa da contratada;
Faléncia ou recuperacgao judicial da contratada;
Abandono da obra pela contratada;
Incapacidade técnica ou financeira da contratada para dar
cumprimento ao contrato.
- O seguro garantia também pode ser utilizado para cobrir custos com a
correcao de vicios de qualidade e a conclusao da obra em caso de abandono
da obra pela contratada.
- Por fim, com base nos servicos licitados e 0 orcamento apresentado,
conclui-se que o Seguro-garantia dentre as alternativas estabelecidas em

© 20T
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Lei é a que melhor se encaixa para o caso em questao.

XIII. - A contratacdo contara com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da
Lein.?2 14.133, de 2021, na modalidade Seguro-Garantia, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
observando-se o seguinte:

a. Fica fixado o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de
homologacao da licitacao, para a prestagao da garantia, na
modalidade seguro-garantia, pela licitante vencedora.

b. O contrato somente podera ser formalizado apds a prestacao da
garantia, na modalidade seguro-garantia, pela licitante vencedora.

XIV. - A apdlice do seguro-garantia devera ter validade durante toda a vigéncia
do contrato, inclusive eventuais prorrogacgoes, e por mais 90 (noventa) dias
apos término deste prazo de vigéncia do contrato, permanecendo em vigor,
mesmo que o contratado nao pague o prémio nas datas convencionadas.

XV. - Em caso de inadimplemento pela Contratada, a seqguradora devera
assumir a execucgao e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art.
102):

a. A seguradora figurard como INTERVENIENTE ANUENTE do contrato
decorrente da presente licitagao, e nesta qualidade também devera
figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

al) Ter livre acesso as instalagoes em que for executado o contrato principal. a2)
Acompanhar a execucao do contrato principal.

a3) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
a4) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

b. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar
para a conclusao do objeto do contrato, sera autorizada desde que
demonstrada sua regularidade fiscal.

c. A seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou
parcialmente.

d. Na hipodtese de inadimplemento da CONTRATADA, serao observadas
as seguintes disposigoes:

e. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara
isenta da obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na
apolice.

f. Caso a seguradora ndao assuma a execugao do contrato, pagara a
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

II. - A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacoes
referentes a vigéncia do contrato principal, acrescendo-se sempre, a
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vigéncia da apdlice, prazo de 90 (noventa) dias além da vigéncia do
contrato, mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

ITI. - Serad permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacgao ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas
da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto no item XII do Edital.

IV. - Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragao, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia
ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou
o adimplemento pela Administracao.

V. - O seguro-garantia assegurara também pagamento de todos os eventos
abaixo indicados, observada a legislagao que rege a matéria:

a. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

b. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a
Contratada; e

c. obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para
com o FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

VI. - No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

VII. - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao
no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

VIII. - O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao
que rege a matéria.

XIV. - O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

XXV. - Tratando-se de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizacao e comunicacao poderdao ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

XXVI. - Extinguir-se-4 a garantia com a restituicao da apdlice, acompanhada de declaracao
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato;

XXVII. - A garantia somente sera liberada ap0s a fiel execucdo do contrato.
XXVIII. - O garantidor ndo sera parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
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CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢oes a contratada.
XXIX. - A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Projeto Basico, anexo I do Edital.
XXX. - DA RENOVACAO DA GARANTIA
a. O prazo de vigéncia da apdlice devera se estender, no minimo, até 90 (noventa)

dias além do prazo de vigéncia do contrato. O objetivo é garantir que toda a
relagao contratual esteja coberta pelo seguro-garantia, de modo que eventuais
prorrogagoes na vigéncia do contrato principal deverao ser incorporadas a
apolice, acrescendo-se sempre, a vigéncia da apdlice, prazo de 90 (noventa) dias
além da vigéncia do contrato, mediante endosso da seguradora.

XXXI. - INADIMPLENCIA DO SEGURADO
a. A eventual inadimpléncia do(a) SEGURADO/CONTRATADA em relagao ao

pagamento do prémio nao interfere na garantia prestada (art. 97, inc. II, da Lei
n? 14.133/2021). Ocorrendo o sinistro, a seguradora se encontrara obrigada
perante a Administracao, nos termos da apdlice, independentemente de qualquer
excecdo oponivel em face do(a) SEGURADO/CONTRATADA.

b. A presente Clausula tem por objeto a prestacdo de seguro-garantia, nos termos

da Lein® 14.133/2021, em especial os Artigos 96 e 102, com a finalidade de
garantir ao CONTRATANTE o fiel cumprimento das obrigacoes assumidas pela
Contratada no contrato administrativo em questao para executar a reconstrugao
do muro da Escola Municipal Nestor Alves Clementino, na sede do Municipio de
Ponto Chique/MG.

XXXII. - CLAUSULA DE RETOMADA:
a. Segundo o art. 102 da Lei 14.133, nas contratagoes de obras e servigos de

engenharia o edital podera prever a faculdade de a seguradora, em caso de
inadimplemento pelo contratado, assumir a execugao e concluir o objeto do
contrato.

b. A Seguradora se reserva o direito de exercer a clausula de step-in, nos termos do

art. 102 da Lei n® 14.133/2021, caso a Contratada nao inicie ou nao conclua a
obra ou servigo no prazo e com as condigoes previstas no contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA INTERVENIENTE ANUENTE

I. - A contratacao conta com garantia de execucao, na modalidade seguro-
garantia, com cladusula de retomada, conforme art. 102, da Lei n.2 14.133,
de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, razao pela qual a Seguradora devera firmar o presente contrato,
inclusive os aditivos, como INTERVENIENTE ANUENTE e podera:

a. ter livre acesso as instalagoes em que for executado o contrato
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principal;
b. acompanhar a execugao do contrato principal;

o

ter acesso a auditoria técnica e contabil;

d. requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo
fornecimento;
II. - a emissao de empenho em nome da INTERVENIENTE ANUENTE, ou a

quem ela indicar para a conclusao do contrato, sera autorizada desde que

demonstrada sua regularidade fiscal;
I1I. - a INTERVENIENTE ANUENTE podera subcontratar a conclusao do

contrato, total ou parcialmente, hipotese em que tanto a INTERVENIENTE

ANUENTE, quanto a empresa subcontratada estarao obrigadas a
observancia e cumprimento do disposto na Clausula Décima Terceira do
presente contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO. Na hipétese de inadimplemento da CONTRATADA, serdo
observadas as seguintes disposigoes:

a. caso a INTERVENIENTE ANUENTE execute e conclua o objeto do
contrato, estara isenta

da obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apolice;

b. caso a INTERVENIENTE ANUENTE nao assuma a execucao do

contrato, pagara, ao CONTRATANTE, a integralidade da importancia

segurada indicada na apdlice.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REAJUSTE

L.

II.

II1.

IV.

- Os precos inicialmente contratados sao fixos no prazo de 01
(um) ano contado da data do orgamento estimado da
Administracao.

- Apds o interregno de 01 (um) ano, mediante solicitagao da
CONTRATADA, os precos iniciais poderao ser reajustados;

- Os pregos acompanharao a variacao da tabela SETOP e/ou
SUDECAP, mantendo-se inalterado o desconto fixado na
proposta;

- Os valores contratados poderao ser reajustados, tendo como
limite maximo a variacao acumulada dos ultimos 12 meses do
Indice INCC-DI (Indice Nacional de Custo da Construcéo -
Disponibilidade Interna), com data base vinculada a data do
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orcamento estimado pela Administragao, devendo ser observado
o interregno minimo de um ano (Art. 25, § 79, da Lei
14.133/2021).

V. - O reajuste podera ser dividido em tantas parcelas quantas
forem necessarias, em respeito ao principio da anualidade do
reajustamento dos precgos da contratacao, podendo ser realizado
em momentos distintos para discutir a variagao de custos que
tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais
como os custos decorrentes da mao de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessarios a execuc¢ao do servigo.

VI. - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade sera
contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao
ultimo reajuste.

VII. - A data do orcamento estimado da Administracao, sera
considerada para todos os fins, como 0 més em que foi produzido
o referido orgamento, ou seja, ndao devera ser utilizado o calculo
pro-rata, mas sim o més cheio.

VIII. - Os valores contratados poderao ser revistos em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
devidamente comprovados, que inviabilizem a execucao do
contrato tal como pactuado, conforme previsto no art. 124, inciso
I1, alinea "d" da Lei n® 14.133/2021.

IX. - Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus e que nao forem
solicitados durante a vigéncia do contrato, também serao objeto
de preclusao com o encerramento do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

I. - A empresa licitante que incorrer em irregularidades, ficara sujeita ao contido no
Titulo IV, Capitulo I - Das Infragdes e SangOes administrativas, da Lei n.2 14.133/2021.

II. - Sem prejuizo das sangdes previstas no edital e seus anexos, os atos lesivos a
Administracao Publica previstos no inciso IV, do art. 52, da Lei n® 12.846/2013,
sujeitarao os infratores as penalidades previstas na referida lei.
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III. - Em qualquer hipétese de aplicacdao de sangdes administrativas assegurar-se-a o
direito ao contraditdrio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO

I. - A inexecucao total ou parcial deste contrato por parte da CONTRATADA assegurara
ao CONTRATANTE o direito de rescisao nos termos do art. 137 da Lei 14.133/2021 e
suas alteracoes, bem como nos casos citados nos artigos 138 e 139 do mesmo diploma
legal, sempre mediante notificacdo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

II. - O termo de rescisao sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o0 caso:
a. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b. Relacdao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c. Indenizagoes e multas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ANTICORRUPCAO

I - Para execucao do presente contrato o CONTRATANTE e a CONTRATADA deverao
observar o disposto na Lei 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto n®. 8.420/2015.

PARAGRAFO UNICO - Fica vedado as partes signatérias deste contrato oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que Seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto através de outrem, qualquer pagamento,
doacgdo, compensacgao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao sob as leis de qualquer pais, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que nao
relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores
ajam da mesma forma e observando sempre a legislacao pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

I. - As partes envolvidas deverao observar as disposicoes da Lei n? 13.709/2018, Lei
Geral de Protegao de Dados - LGPD, quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes
forem confiados, em especial quanto a finalidade e boa-fé na utilizagao de informacoes
pessoais para consecucgao dos fins a que se propoe o presente edital com
comprometimento na protecao dos direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos
ao tratamento destes dados em meios fisicos e digitais.
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- Para efeitos legais, o0 Municipio de Ponto Chique/MG, figura na qualidade de
Controlador dos dados quando fornecidos a CONTRATADA para tratamento, sendo
esta enquadrada como Operador dos dados. Em relacao aos dados préprios de suas
atividades e tratamento, a CONTRATADA sera a Controladora destes.

- O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam
conter dados pessoais ou segredos de negdcio implicard a CONTRATADA, seus
empregados e prepostos na obrigagao de sigilo, cujos teores declaram ser de seu
inteiro conhecimento, em relagao aos dados, informagoes ou documentos de qualquer
natureza, exibidos, manuseados ou que por qualquer forma ou modo venham tomar
conhecimento ou ter acesso, em razao deste contrato, ficando, na forma da lei,
responsaveis pelas consequeéncias da sua divulgagao indevida e/ou descuidada ou de
sua incorreta utilizacdo, sem prejuizo das penalidades aplicaveis nos

termos da LGPD.

IV. - Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria

VL.

VII.

prestagao do servigo, esta sera realizada mediante prévia aprovagao do Municipio de
Ponto Chique/MG, com a responsabilizacao da CONTRATADA na obtencao do
consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipdtese legal de
tratamento). Os dados assim coletados s6 poderao ser utilizados na execugao dos
servigos especificados neste contrato, e em hipdtese alguma poderao ser
compartilhados ou utilizados para outros fins, nao afastadas as penalidades aplicaveis
nos termos da LGPD.
- A CONTRATADA devera fornecer conhecimento formal aos seus empregados e
prepostos das obrigagoes, deveres, sangoes e condicoes acordadas neste item,
inclusive no tocante a Politica de Privacidade do Municipio de Ponto Chique/MG, cujos
principios deverao ser aplicados a coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata
este item.
- A LGPD permite a conservagao dos dados pessoais tratados e operados pela
CONTRATADA apos a finalizacao do tratamento para o qual foram coletados nos casos
listados a seguir, no mais, estes deverao ser eliminados:

a. Cumprimento de obrigacdo legal ou regulatéria pelo Controlador;

b. Estudo por érgao de pesquisa, garantida, sempre que possivel, a anonimizagao

dos dados pessoais.
c. Uso exclusivo do Controlador, sendo vedado o seu acesso por terceiro, e desde
que anonimizados os dados.

- A CONTRATADA cooperara com o Municipio de Ponto Chique/MG no cumprimento
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das obrigacoes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e
demais legislagoes e regulamentagdes do tema em vigor e também no atendimento de
requisicoes e determinagoes do Poder Judicidrio, Ministério Publico Federal, ANPD e
Orgéo de controle administrativo em geral.

VIII. - O Encarregado de dados indicado pela CONTRATADA mantera contato formal com o
Encarregado de dados pelo contrato indicado pelo Municipio de Ponto Chique/MG, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia de qualquer incidente que implique
violagao ou risco de violagao de dados pessoais, para que este possa adotar as
providéncias devidas, na hipdtese de questionamento das autoridades competentes.

IX. - Para casos considerados omissos em relagao ao tratamento dos dados pessoais que
forem confiados a CONTRATADA, e nao puderem ser resolvidos com amparo na LGPD,
deverdo ser submetidos ao setor responsavel no Municipio de Ponto Chique/MG para
que decida previamente sobre a questao.

X. - Eventuais responsabilidades das partes serao apuradas conforme estabelecido neste
Termo e também de acordo com o que dispde a Secao III, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO DO CONTRATO

I. - O CONTRATANTE providenciara a publicacao deste contrato no site oficial do
Municipio:
https://www.pontochique.mg.gov.br/site/servicos/0/editais-de-licitacoes.html e no
portal Licitar Digital: www.http://www.licitardigital.com.br, nos termos do art. 174 da
Lein. 14.133/2021, considerando a implantacao do Portal Nacional de Contratagoes
Publicas

(PNCP), para fins de garantir a ampla publicidade.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

I. - Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n? 14.133/2021 e demais normas federais de licitacoes e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n® 8.078,
de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
I. - O foro do presente contrato sera o da Comarca de Brasilia de Minas/MG, para dirimir
e resolver qualquer questao oriunda do presente instrumento. Para firmeza e validade

do pactuado, o presente Termo de Contrato depois de lido e achado em ordem, vai
assinado pelos contraentes por meio de assinatura eletronica.

Ponto Chique-MG, 16 de outubro de 2025 .

GERALDO MAGELA FLAVIO RABELO

Autoridade Competente

CONSTRUTORA FANAG LTDA

Representante Legal do Fornecedor

TESTEMUNHAS:
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